

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания закупочной комиссии АНО «Новые перспективы»

Дата заседания: 18 сентября 2025 года

Время: 17 часов 30 минут.

Место проведения: 369100, КЧР, Прикубанский район, п. Кавказский, пр-т Ленина, д. 22, АНО «Новые перспективы».

Состав комиссии:

Председатель Комиссии: Каппушева А.С. – руководитель Заказчика;

Члены комиссии:

Кухарев А.С. – первый заместитель главы администрации Прикубанского муниципального района;

Кубекова Ф.А. – бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Шаханова С.И. – заместитель директора автономной некоммерческой организации по поддержке молодежных инициатив «Новые перспективы»;

Кипкеев Р.А. – советник директора автономной некоммерческой организации по поддержке молодежных инициатив «Новые перспективы»;

Секретарь: Филимонова А.В.

Кворум для проведения заседания и принятия решения по повестке дня имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок (предложений) участников закупки на реализацию работ по косметическому ремонту фасада здания автономной некоммерческой организации по поддержке молодежных инициатив «Новые перспективы» на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией.
2. Оценка и сопоставление заявок (предложений) участников закупки.
3. Определение победителя закупки.

Обсуждение вопроса повестки дня и принятые решения

Председатель закупочной комиссии докладывает о поступлении следующих коммерческих предложений:

1. ИП Каппушев Науруз Борисович (цена услуги 2 400 000,00 руб., срок исполнения работ – до 25.10.2025 г.)
2. ИП Уртенев Ренат Умарович (цена услуги 2 678 000, 00 руб., срок исполнения работ – с 22.09.2025 по 31.10.2025 гг.)
3. ООО «Р-СТРОЙ» (цена услуги 2 250 000, 00 руб., срок исполнения работ – 30 дней)
4. ИП Семина Диана Викторовна (цена услуги 2 520 000,00 руб., срок исполнения работ с 19.09.2025 по 02.11.2025 гг.)

По итогам обсуждения представленных коммерческих предложений закупочная комиссия сочла целесообразным объявить перерыв в заседании для установления связи с участником, подавшим заявку № 3 (ООО «Р-СТРОЙ»), с целью проведения дополнительных переговоров по вопросу ценообразования.

Возражений нет.

Объявлен перерыв заседания закупочной комиссии до 19 сентября 2025 года 10 час. 00 минут.

Заседание продолжено.

Состав комиссии не изменился, заседание правомочно.

Секретарь заседания докладывает, что была установлена связь с представителем участника, подавшего заявку № 3(ООО «Р-СТРОЙ»), с целью обсуждения вопроса

ценообразования.

В рамках проведенных переговоров с участником закупки, ранее представившим заявку № 3 (ООО «Р-СТРОЙ»), была достигнута договоренность о пересмотре ценовой политики. Участник, представил обновленное ценовое предложение. Таким образом, предложенная им окончательная стоимость полностью соответствует ценовым параметрам, указанным в документации о закупке.

Комиссия решила, что в ходе оценки и сопоставления оценки заявок участников закупки, наиболее привлекательное коммерческое предложение предоставил участник, подавший заявку №3(ООО «Р-СТРОЙ»).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - единогласно

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Победителем закупочной процедуры № ЗП –1/2025 с начальной (максимальной) ценой закупки 2 242 837,74 избран участник закупки, подавший заявку № 3 (ООО «Р-СТРОЙ»).

В соответствии с принятым решением, уполномоченным представителям заказчика поручено приступить к подготовке и заключению договора с победителем закупки в срок до 23 сентября 2025 года, обеспечив соответствие договора всем требованиям действующего законодательства, а также уполномоченному лицу обеспечить своевременное финансирование работ по договору в соответствии с утвержденным графиком платежей.

Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на председателя закупочной комиссии.

Данное решение вступает в силу с момента его подписания всеми членами комиссии.

Дата составления протокола 19.09.2025г.

Председатель Комиссии:

А.С. Канпушева

Секретарь:

А.В. Филимонова

Члены комиссии:

А.С. Кухарев

С. Ш. Шаханова

Р.А. Кипкеев

Р.А. Кудекова